

# 入札結果公表について

○入札執行日時 平成31年3月7日 午前9時00分

平取町

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 奥地林道ヌタツプ線災害復旧工事(1・2・3号箇所)
- 2 工事場所 沙流郡平取町字川向
- 3 工事内容 施工延長 L=182m(31+122+29)、切土工 V=15,430m<sup>3</sup>  
法面保護工 A=8,238.7m<sup>2</sup>、仮設工 1式
- 4 工事期間 着手 平成31年 3月29日  
完成 平成32年 2月20日
- 5 執行日時 平成31年3月7日 午前9時00分
- 6 業者を選定した理由  
1) ■経営内容等 2) ■地理的適正 3) ■法的適正 4) ■経営規模的適正  
5) ■技術的適正 6) ■地場業者の育成 7) □その他( )
- 7 受注者 住所 日高郡新ひだか町 三石旭町 245 番地 4  
商号 株式会社 日高測量  
代表取締役 桜井 昭
- 8 契約金額 金1,749,600円
- 9 入札結果

| 入札参加者     | 入札金額(税抜) | 摘要 |
|-----------|----------|----|
| (株) 五十嵐工業 | 円        |    |
| (株) 小林組   | 円        |    |
| 日新建設(株)   | 円        | 落札 |
| (株) 平村建設  | 円        |    |

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 奥地林道ヌタツブ線災害復旧工事(12・13・14号箇所)
- 2 工事場所 沙流郡平取町字川向
- 3 工事内容 施工延長 L=594m(311+113+170)、切土工 V=4,005m<sup>3</sup>  
盛土工 V=495m<sup>3</sup>、土羽工 A=705.4m<sup>2</sup>、仮設工 1 式  
路盤工 V=363.4m<sup>3</sup>、舗装工 A=729m<sup>2</sup>、その他擁壁工 A=180m<sup>2</sup>  
排水施設工 1 式、防護施設工 L=241m、法面保護工 A=4,665.2m<sup>2</sup>
- 4 工事期間 着手 平成31年3月29日  
完成 平成32年1月10日
- 5 執行日時 平成31年3月7日 午前10時00分
- 6 業者を選定した理由  
1) ■経営内容等 2) ■地理的適正 3) ■法的適正 4) ■経営規模的適正  
5) ■技術的適正 6) ■地場業者の育成 7) □その他( )
- 7 受注者 住所 苫小牧市永福町1丁目4番16号  
商号 株式会社 大久保測量  
代表取締役 大久保 昇志
- 8 契約金額 金1,296,000円
- 9 入札結果

| 入札参加者     | 入札金額(税抜) | 摘要 |
|-----------|----------|----|
| (株) 五十嵐工業 | 円        | 落札 |
| (株) 小林組   | 円        |    |
| 日新建設(株)   | 円        |    |
| (株) 平村建設  | 円        |    |

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 振内地区新規就農研修生住宅改修工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町字振内
- 3 工事内容 木造平屋建 69.43 m<sup>2</sup>の内外部改修
- 4 工事期間 着手 平成31年 2月 1日  
完成 平成31年 3月28日
- 5 執行日時 平成31年1月25日 午前10時00分
- 6 業者を選定した理由  
1) ■経営内容等 2) ■地理的適正 3) ■法的適正 4) ■経営規模的適正  
5) ■技術的適正 6) ■地場業者の育成 7) □その他( )
- 7 受注者 住所 沙流郡平取町字豊糠 23 番地 4  
商号 株式会社 豊建設  
代表取締役 相田 芳訓
- 8 契約金額 金8,802,000円
- 9 入札結果

| 入札参加者         | 入札金額(税抜)   | 摘要 |
|---------------|------------|----|
| ( 有 ) 楠 建 設   | 8,250,000円 |    |
| ( 株 ) 平 村 建 設 | 8,300,000円 |    |
| ( 有 ) 村 上 組   | 8,200,000円 |    |
| ( 株 ) カ イ ケ ン | 8,250,000円 |    |
| ( 株 ) 豊 建 設   | 8,150,000円 | 落札 |