

# 入札結果公表について

○入札執行日時 令和2年12月10日 午前10時00分

平取町

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工 事 名 貫気別小学校トイレ改修工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町 字 貫気別
- 3 工事内容 和式便器の洋式化
- 4 工 期 着手 令和 2 年 12 月 17 日  
完成 令和 3 年 1 月 29 日
- 5 入札執行日時 令和 2 年 12 月 10 日 午前 10 時 00 分
- 6 業者を選定した理由  
1)  経営内容等 2)  地理的適正 3)  法的適正 4)  経営規模的適正  
5)  技術的適正 6)  地場業者の育成 7)  その他( )
- 7 受 注 者 住 所 沙流郡平取町字豊糠 23 番地 4  
商 号 株式会社 豊建設  
代表取締役 相田 芳訓
- 8 契約金額 金 2, 013, 000 円

### 9 入札結果

入札参加者	入札金額(税抜)	摘要
(株)平村建設	1, 850, 000 円	
(有)村上組	1, 900, 000 円	
(株)豊建設	1, 830, 000 円	落 札
(株)カイケン	1, 900, 000 円	

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工 事 名 沙流川アート館改修工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町 字 川向
- 3 工事内容 アトリエ床の張替  
トイレ改修
- 4 工 期 着手 令和 2 年 12 月 17 日  
完成 令和 3 年 2 月 25 日
- 5 入札執行日時 令和 2 年 12 月 10 日 午前 10 時 00 分
- 6 業者を選定した理由  
1) ■経営内容等 2) ■地理的適正 3) ■法的適正 4) ■経営規模的適正  
5) ■技術的適正 6) ■地場業者の育成 7) □その他( )
- 7 受 注 者 住 所 沙流郡平取町字豊糠 23 番地 4  
商 号 株式会社 豊建設  
代表取締役 相田 芳訓
- 8 契約金額 金 5, 885, 000 円

### 9 入札結果

入札参加者	入札金額(税抜)	摘要
(株)平村建設	5, 440, 000 円	
(有)村上組	5, 400, 000 円	
(株)豊建設	5, 350, 000 円	落 札
(株)カイケン	5, 460, 000 円	