

# 入札結果公表について

○入札執行日時 令和3年6月15日 午前10時00分

平取町

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 タンノの沢 河川整備工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町 字 荷菜 地内
- 3 工事概要 工事延長 L=43.2m  
掘削工 V=180m<sup>3</sup>、盛土工 V=20m<sup>3</sup>、植生工 A=190m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック積 A=224m<sup>2</sup>、排水工 一式、構造物撤去工 一式  
仮設工 一式
- 4 工期 着手 令和 3 年 6 月 18 日  
完成 令和 3 年 11 月 30 日
- 5 入札執行日時 令和 3 年 6 月 15 日 午前 10 時 00 分
- 6 業者を選定した理由  
1) ■経営内容等 2) ■地理的適正 3) ■法的適正 4) ■経営規模的適正  
5) ■技術的適正 6) ■地場業者の育成 7) □その他( )
- 7 受注者 住所 沙流郡平取町字貫気別 115 番地 8  
商号 株式会社 小向建設  
代表取締役 小向 文夫
- 8 契約金額 金 20,350,000 円

### 9 入札結果

入札参加者	入札金額(税抜)	摘要
(株)川上砂利工業	19,000,000 円	
(株)小向建設	18,500,000 円	落札
日拓舗道(株)	18,800,000 円	

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 貫気別福祉センター改修工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町 字 貫気別
- 3 工事概要 CB 造平屋建 191.57 m<sup>2</sup>の外部塗装外
- 4 工期 着手 令和3年6月22日  
完成 令和3年8月5日
- 5 入札執行日時 令和3年6月15日 午前10時00分
- 6 業者を選定した理由  
1)  経営内容等 2)  地理的適正 3)  法的適正 4)  経営規模的適正  
5)  技術的適正 6)  地場業者の育成 7)  その他( )
- 7 受注者 住所 沙流郡平取町字豊糠 23 番地 4  
商号 株式会社 豊建設  
代表取締役 相田 芳訓
- 8 契約金額 金 2,409,000 円

### 9 入札結果

入札参加者	入札金額(税抜)	摘要
株平村建設	2,250,000 円	
株村上組	2,200,000 円	
株豊建設	2,190,000 円	落札
株カイケン	2,290,000 円	

建築工事 番号 第 号

## 競争入札及び契約の内容に関する結果表

- 1 工事名 令和3年度 待機宿舎外部改修工事
- 2 工事場所 沙流郡平取町 字 本町
- 3 工事概要 待機宿舎1棟2戸の屋根葺替及び外部塗装
- 4 工期 着手 令和3年6月22日  
完成 令和3年8月30日
- 5 入札執行日時 令和3年6月15日 午前10時00分
- 6 業者を選定した理由  
1)  経営内容等 2)  地理的適正 3)  法的適正 4)  経営規模的適正  
5)  技術的適正 6)  地場業者の育成 7)  その他( )
- 7 受注者 住所 沙流郡平取町字二風谷59番地の1  
商号 有限会社 村上組  
代表取締役 村上 登喜彌
- 8 契約金額 金 3,036,000 円

### 9 入札結果

入札参加者	入札金額(税抜)	摘要
(株)平村建設	2,800,000 円	
(株)村上組	2,760,000 円	落札
(株)豊建設	2,840,000 円	
(株)カイケン	2,900,000 円	